

入札・契約の内容

	所 属	産業環境部農林課
	入札・契約番号	137
工事の名称	平成29年度 半坂地区単県斜面崩壊復旧工事	
工事の場所	倉吉市 別所 (半坂)	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,217,800円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年12月26日(火) 午後 13時20分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
㈱アオキ建設	8,535,000		
石亀芳樹園	8,535,000		
岩本建設(有)	8,520,000		
(有)河崎組	8,535,000		
(有)河野建設	8,500,000	落札	
(有)北窓組	8,535,000		
水谷工業(有)	失格	入札心得第3条第3号による	
(有)辰巳園	8,535,000		
㈱MASUDA	辞退		
㈱吉村興産	8,530,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	(有)河野建設 代表取締役 河野達也
		請負金額	9,180,000 円 (税込み)
		工期	平成30年1月6日 ~ 平成30年3月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成30年1月6日 ~ 平成30年7月31日
	変更理由	工事用仮設道の協議に不測の日数を要したことによる工期延長。
変更契約内容(第2回)	変更請負金額	10,390,680 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	・安全対策工において、当初設計では交通誘導警備員Bを5人計上していたが、交通誘導警備員Bを増工(5→47人)したことにより増額変更をするもの。