

入札・契約の内容

|       |                              |          |
|-------|------------------------------|----------|
|       | 所 属                          | 産業環境部農林課 |
|       | 業務番号                         | 52       |
| 業務の名称 | 平成29年度 大立地区単県斜面崩壊復旧に伴う測量設計業務 |          |
| 履行場所  | 倉吉市 大立                       |          |
| 業務の概要 | 土木関係建設コンサルタント業務              |          |
| 履行期間  | 平成30年2月2日まで                  |          |
| 契約の方法 | 指名競争入札                       |          |
| 予定価格  | 2,783,160円 (税込み)             |          |
| 選定理由  | 倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。         |          |

|                |                         |    |  |
|----------------|-------------------------|----|--|
| 入札日時           | 平成29年10月16日(月) 午前 9時25分 |    |  |
| 入札者(商号・名称)     | 第1回入札金額(円)              | 備考 |  |
| 鵬技術コンサルタント(株)  | 2,440,000               | 落札 |  |
| (株)ジーアイシー      | 2,520,000               |    |  |
| 椿コンサルタント(株)    | 2,520,000               |    |  |
| (株)どうそう企画      | 2,500,000               |    |  |
| 西谷技術コンサルタント(株) | 2,470,000               |    |  |
|                |                         |    |  |
|                |                         |    |  |
|                |                         |    |  |
|                |                         |    |  |
|                |                         |    |  |
|                |                         |    |  |

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

|        |      |       |                            |
|--------|------|-------|----------------------------|
| 当初契約内容 | 相手方  | 住 所   | 倉吉市福庭町2丁目160番地             |
|        |      | 氏名・名称 | 鵬技術コンサルタント(株) 代表取締役社長 岩山竜也 |
|        | 契約金額 |       | 2,635,200円 (税込み)           |
|        | 履行期間 |       | 平成29年10月17日 ~ 平成30年2月2日    |

|             |        |   |
|-------------|--------|---|
| 変更契約内容(第1回) | 変更契約金額 | 変更なし                                    |
|             | 変更履行期間 | 平成29年10月17日 ~ 平成30年3月26日                |
|             | 変更理由   | 県土整備局河川砂防課との協議、地元調整等に時間を要したことによる、工期の延長。 |

|             |        |  |
|-------------|--------|--|
| 変更契約内容(第2回) | 変更契約金額 | 2,819,880円 (税込み)   |
|             | 変更履行期間 | 変更なし   |
|             | 変更理由   | 測量業務において、機械掘削・工事中仮設道の検討が必要であり、測量範囲が広がったため基準点測量等の増工を行うもの。 |