

## 入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	12
工事の名称	みどり町配水管布設工事		
工事の場所	倉吉市みどり町		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成27年10月30日 まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	14,601,600 円 (税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成27年7月23日 (木)		午前9時30分
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
(株)空研	13,460,000		
(株)クラエー	13,390,000		
大和設備倉吉(株)	13,350,000	落札	
中海工業(株)	13,500,000		
(株)中電工 倉吉営業所	13,450,000		
早田設備(株)	13,400,000		
(株)バクト総業	13,450,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市和田東町190
		氏名・名称	大和設備倉吉(株) 代表取締役 中村博之
	請負金額	14,418,000 円 (税込み)	
	工期	平成27年7月29日 ~ 平成27年10月30日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	14,588,640 円 (税込み)	
	変更工期	平成27年7月29日 ~ 平成27年10月30日	
	変更理由	1. 交差点内での既設管接続を避けるため施工延長を3.2m延伸したことに伴う増額。 2. 既設舗装厚が当初設計よりも厚いため舗装厚を変更したことに伴うアス殻処分量の増額変更。	