

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	15
工事の名称	上井枝線4工区配水管仮設復旧工事		
工事の場所	倉吉市上井		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成27年12月18日 まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	3,227,040 円 (税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成27年9月1日 (火)		午前9時10分
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
倉吉管機工業(株)	3,000,000		
(有)ソケット	2,950,000		
タカハシ管工(株)	2,900,000	落札	
(有)高橋設備工業所	辞退		
ベクトサービス(有)	失格	入札心得第3条第3項による	
(有)ユアー設備計画	2,910,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市西倉吉町477-4
		氏名・名称	タカハシ管工(株) 代表取締役 高橋哲也
	請負金額	3,132,000 円 (税込み)	
	工期	平成27年9月4日～平成27年12月18日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	3,126,600 円 (税込み)	
	変更工期	平成27年9月4日～平成27年12月18日	
	変更理由	現在使用されていない給水管の接続を土地所有者と協議した結果、接続の必要がないことがわかった。その為、給水管接続を1箇所廃止したことによる減額変更を行う。	