

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	44
工事の名称	倉吉西中学校渡り廊下改修工事	
工事の場所	倉吉市 西倉吉町	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成28年9月20日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	2,492,640円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年8月1日(月) 午前 9時20分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)池田住研	辞退		
井戸垣産業(株)	2,300,000	落札	
オーユー・プロジェクト(有)	辞退		
(株)小鴨	辞退		
(株)新喜建工	辞退		
(有)竹田工業	2,928,000		
(有)中江組	辞退		
(有)中野塗装工業	失格	入札心得第3条第3号による	
(有)藤原工務店	3,039,000		
(株)MASUDA	辞退		
吉村産業(株)	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市堺町3丁目57番地の1
		氏名・名称	井戸垣産業(株) 代表取締役 井戸垣昌延
	請負金額		2,484,000 円 (税込み)
	工期		平成28年8月9日 ~ 平成28年9月20日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	~ 平成28年10月25日
	変更理由	学校行事(運動会及び練習)との調整に所要の日数を要したため工期延長するもの。