

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	64
工事の名称	平成29年度 上灘枝線工事第3工区	
工事の場所	倉吉市 幸町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年10月27日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	15,309,000円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年7月10日(月) 午前 9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	14,000,000	落札	
岩本建設(有)	14,150,000		
(有)河野建設	14,170,000		
水谷工業(有)	14,174,000		
東亜土木(有)	14,100,000		
(有)中江組	14,150,000		
(株)フクタニ	14,100,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市関金町郡家721番地1
		氏名・名称	(株)アオキ建設 代表取締役 青木邦男
	請負金額		15,120,000 円 (税込み)
	工期		平成29年7月12日 ~ 平成29年10月27日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	14,595,120 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	受益者より汚水柵の設置を中止したいと申し出があり、施工箇所が1箇所減となったことによる減額変更。