

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部管理計画課
	入札・契約番号	78
工事の名称	都市公園屋外遊具取替工事	
工事の場所	倉吉市 東巖城町外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年1月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	3,035,880円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年10月31日(月) 午前 10時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)あきやま総業	2,811,000		
大島土建工業(資)	2,811,000		
(株)新喜建工	2,500,000	落札	
(株)セーフティ	2,750,000		
大輝建設(有)	2,811,000		
(株)トラスト	辞退		
(有)増井建設	2,800,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市関金町安歩40-1	
		氏名・名称	(株)新喜建工 代表取締役 西中誠	
	請負金額		2,700,000 円 (税込み)	
	工期		平成28年11月2日 ~ 平成29年1月31日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	2,743,200 円 (税込み)	
	変更工期	変更なし	
	変更理由	遊具撤去の際、地中埋設部から遊具のコンクリート基礎を確認したため、撤去処分に係る穀運搬並びに産廃処分費を追加したことによる増額。	