

入札・契約の内容

	所 属	建設部管理計画課
	入札・契約番号	143
工事の名称	平成29年度公園屋外遊具取替工事	
工事の場所	倉吉市 海田東町外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月23日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	2,891,160円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年12月26日(火) 午後 2時30分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)谷本工業	辞退		
中海工業(株)	辞退		
(有)長谷川商店	2,670,000		
(株)セーフティ	2,668,000	落札	
大輝建設(有)	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市河北町82番地1
		氏名・名称	(株)セーフティ 代表取締役 岡田弘
	請負金額		2,881,440 円 (税込み)
	工期		平成29年12月28日 ~ 平成30年3月23日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	2,887,920 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	既設遊具の処分量(重量)が当初設計から減となったことに伴い、スクラップ控除が減となったことによる増額。