

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	72
工事の名称	平成29年度 うぐいす橋橋梁補修工事	
工事の場所	倉吉市 みどり町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年1月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	12,920,040円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年8月17日(木) 午前 9時05分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
岩本建設(有)	11,950,000		
奥田建設(有)	11,900,000		
(有)河崎組	11,960,000		
水谷工業(有)	11,930,000		
大和設備倉吉(株)	11,950,000		
東亜土木(有)	11,900,000		
(有)中江組	失格	入札心得第3条第3号による	
(株)フクタニ	11,960,000		
(有)藤原工務店	11,950,000		
(株)MASUDA	11,870,000	落札	
(有)松井組	11,963,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市宮川町二丁目133番地13
		氏名・名称	(株)MASUDA 代表取締役 榎田隆
	請負金額		12,819,600 円 (税込み)
	工期		平成29年8月22日 ~ 平成30年1月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	12,785,040 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	橋梁本体のコンクリート劣化部分の断面修復工において、当初見込んでいた取壊し面積及びコンクリート復旧数量の減少による減額変更