

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	15
工事の名称	平成30年度 市道大正町2丁目旭田町線側溝改良工事	
工事の場所	倉吉市 旭田町外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年12月14日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	10,766,520円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年6月11日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)大田金松園	辞退		
奥田建設(有)	9,900,000		
(有)河崎組	9,969,000		
大和設備倉吉(株)	9,470,000		
(有)辰巳園	辞退		
(有)藤原工務店	9,960,000		
(株)MASUDA	9,930,000		
(有)松井組	9,450,000	落札	
(有)向井組	9,960,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市寺谷364番地の1
		氏名・名称	(有)松井組 代表取締役 松井三郎
	請負金額		10,206,000 円 (税込み)
	工期		平成30年6月14日 ~ 平成30年12月14日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 本工事着工に伴い製品割付図を精査したところ、施工延長が一部区間で短くなることが判明し、減額となるもの。 2. 工事区間に設置されている既設グレーチング蓋(B400用)を流用したところ、N=14枚の内、1枚が反り返っていた。このため、段差により通行者が転倒する恐れがあることから、新品に変更し増額するもの。