

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	67
工事の名称	令和2年度交通安全施設整備工事（後期）	
工事の場所	倉吉市 上井町1丁目外	
工事の概要	交通安全施設工事	
工期	令和3年3月8日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	2,983,200円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年10月5日（月） 午前9時30分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	2,363,000		
岩本建設（有）	2,363,000		
打吹建設（株）	辞退		
（株）小鴨	2,712,000		
奥田建設（有）	2,363,000		
（有）河野建設	2,363,000	落札（抽選）	
（有）河本建設	辞退		
（株）重道組	2,363,000		
（株）セーフティ	2,363,000		
福井土建（株）	2,363,000		
（有）松井組	2,363,000		
吉村産業（株）	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	（有）河野建設 代表取締役 河野達也
	請負金額		2,599,300 円（税込み）
	工期		令和2年10月9日～令和3年3月8日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	2,730,200 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 市道の安全確保のため区画線工および視線誘導標設置工を追加したことによる増額。 2. その他の数量の異同は、現地再調査の結果による。