

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	21
工事の名称	令和2年度 市道住吉町円谷町線道路側溝改良工事	
工事の場所	倉吉市 駄経寺町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年12月25日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	10,326,800円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年7月13日(月) 午前9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
岩本建設(有)	9,300,000		
(株)小嶋	9,380,000		
奥田建設(有)	9,300,000		
(有)河崎組	9,380,000		
(有)河野建設	9,385,000		
水谷工業(有)	9,388,000		
(有)長石建設	9,380,000		
(有)藤原工務店	9,250,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市伊木195-1
		氏名・名称	(有)藤原工務店 代表取締役 藤原博文
	請負金額	10,175,000 円 (税込み)	
	工期	令和2年7月16日 ~ 令和2年12月25日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	9,863,700 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 施工箇所Aブロックの掘削時に、石積の裏込めコンクリートが無く空石積であることが判明したため、構造物取壊の数量が減った事による減額。 2. その他の数量の異同は、現地再調査の結果による。