

入札・契約の内容

	所 属	建設部管理計画課
	入札・契約番号	131
工事の名称	平成29年度都市公園遊戯施設取替工事	
工事の場所	倉吉市 仲ノ町外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月23日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	6,636,600円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年12月18日(月) 午前 9時30分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	6,100,000		
(有)谷本工業	辞退		
中海工業(株)	6,000,000	落札	
(有)長谷川商店	6,140,000		
(株)吉村興産	6,145,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福庭町1丁目55番地	
		氏名・名称	中海工業(株) 代表取締役 村上啓文	
	請負金額		6,480,000 円 (税込み)	
	工期		平成29年12月20日 ~ 平成30年3月23日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	6,820,200 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	打吹公園において、ブランコの既設安全柵を撤去し、安全柵(片側)を追加施工したことによる増額。