

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	67
工事の名称	平成28年度市道八幡町1号線外道路側溝改良工事	
工事の場所	倉吉市 八幡町外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年2月24日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	5,635,440円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年9月27日(火) 午前 9時25分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
寿土木(株)	5,165,000		
(有)谷本工業	5,218,000		
中海工業(株)	5,170,000		
東伯建設(株)	5,190,000		
(有)長谷川商店	5,210,000		
早田設備(株)	5,205,000		
(有)藤原工務店	5,150,000	落札	
(有)松山組	5,180,000		
吉村産業(株)	5,160,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市伊木195-1
		氏名・名称	(有)藤原工務店 代表取締役 藤原博文
	請負金額		5,562,000 円 (税込み)
	工期		平成28年9月29日 ~ 平成29年2月24日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	5,660,280 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	構造物撤去工において、当初コンクリート構造物取壊し工を1.2㎡で計上していたが、現地確認したところ2.4㎡であったため、運搬費及び処分費が増額となった。