

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	126
工事の名称	平成30年度 郡家橋橋梁補修工事（補正）	
工事の場所	倉吉市 関金町郡家	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成31年7月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	6,783,480円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年3月25日（月） 午後1時40分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(有)河本建設	6,194,000	落札	
倉吉環境事業(有)	6,281,000		
寿土木(株)	6,250,000		
(有)酒井建設	6,280,000		
(有)谷本工業	6,280,000		
中海工業(株)	辞退		
東伯建設(株)	6,278,000		
(有)長谷川商店	辞退		

上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市秋喜485-1
		氏名・名称	(有)河本建設 代表取締役 河本廣子
	請負金額	6,689,520 円（税込み）	
	工期	平成31年3月27日～平成31年7月31日	

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	6,821,280 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	既設伸縮装置背面に舗装のひび割れ及び段差が確認されたため、すり付けの舗装工A=2.8㎡を増工する。