

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	141
工事の名称	平成29年度 市道海田南町4号線外側溝改良工事	
工事の場所	倉吉市 海田南町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	1,392,120円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年12月26日(火) 午後 2時25分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)あきやま総業	辞退		
大島土建工業(資)	辞退		
(株)セーフティ	辞退		
大輝建設(有)	1,288,000		
(有)増井建設	1,250,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市新田88
		氏名・名称	(有)増井建設 代表取締役 増井和徳
	請負金額		1,350,000 円 (税込み)
	工期		平成30年1月6日 ~ 平成30年3月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	1,171,800 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	構造物とりこわしについて、既設コンクリート構造物の取り壊しが当初より少なかったことによる、構造物とりこわし、運搬及び処分の減額。