

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	48
工事の名称	令和2年度 沢谷大橋橋梁補修工事	
工事の場所	倉吉市 沢谷	
工事の概要	塗装一般工事	
工期	令和3年2月26日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	11,282,700円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年9月7日(月) 午前9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)浦川塗装店	10,120,000		
エスエー塗装工業(株)	失格	入札心得第3条第3号による	
上口工業	9,231,000		
(有)山陰塗研工業所	9,231,300		
(有)三洋塗装工業	9,436,440		
中江塗装店	辞退		
(有)中野塗装工業	失格	入札心得第3条第3号による	
(有)牧田一徳塗装店	失格	入札心得第3条第3号による	
(有)牧田塗装店	10,060,000		
(有)牧田ペイント	9,232,000		
(有)森本塗装店	9,230,000	落札	
(株)吉田塗装店	9,600,000		
(有)若建設工業	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市和田4番地
		氏名・名称	(有)森本塗装店 代表取締役 森本徳人
	請負金額		10,153,000円 (税込み)
	工期		令和2年9月11日 ~ 令和3年2月26日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	10,310,300円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 補修前、橋面打音調査によりコンクリートの浮きの発生が確認されたため、浮き部分をはつり取り補修することによる増工。(橋面段差補修A=1.5m ²) 2. その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 上記の理由により増額変更するもの。