

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	55
工事の名称	令和2年度 市道大谷大谷茶屋線道路改良工事	
工事の場所	倉吉市 不入岡	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和3年3月26日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	25,665,200円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年9月14日(月) 午前9時20分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
株井中組	23,280,000		
打吹建設株	23,332,000		
株クラエー	23,290,000		
株重道組	23,300,000		
福井土建株	23,300,000		
(有)若建設工業	23,100,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市上福田820番地
		氏名・名称	(有)若建設工業 代表取締役 若原麻記
	請負金額		25,410,000 円 (税込み)
	工期		令和2年9月16日 ~ 令和3年3月26日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	27,892,700 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 本工事で発生した残土を処分するに当たり、受入れ条件に満たない軟弱土のため、残土処分場の受入れが可能となるよう、土質改良(生石灰系50kg/m <sup>3</sup> )を行ったことによる増額。 2. その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 上記の理由により、増額変更するもの。