

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	101
工事の名称	市道福山生竹線外道路災害復旧工事（28災第65号・第66号・第67号・第71号）	
工事の場所	倉吉市 鴨河内外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	平成29年6月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	12,393,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年2月6日（月） 午後 1時55分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	11,460,000		
打吹建設（株）	11,400,000	落札	
（有）河野建設	11,470,000		
（株）重道組	11,460,000		
（有）長石建設	11,475,000		
福井土建（株）	11,470,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市旭田町60-1	
		氏名・名称	打吹建設（株） 代表取締役 小谷裕司	
	請負金額		12,312,000 円（税込み）	
	工期		平成29年2月8日 ～ 平成29年6月30日	

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	12,282,840 円（税込み）
	変更工期	平成29年2月8日 ～ 平成29年7月31日
	変更理由	1. 第67号市道上米積5号線で当初設計では表層A=383㎡を見込んでいたが、横断側溝部を控除した結果、表層A=380㎡となったことによる減額変更。 2. 水道管の移設による接続部の延長が必要となり、工期内の完成が困難となったことによる工期延長。