

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	71
工事の名称	平成29年度 市道中江穴窪線外側溝改良工事	
工事の場所	倉吉市 中江外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年1月26日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	10,896,120円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年8月17日(木) 午前 9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
岩本建設(有)	10,000,000		
奥田建設(有)	9,850,000		
(有)河崎組	10,000,000		
水谷工業(有)	9,918,000		
大和設備倉吉(株)	9,980,000		
東亜土木(有)	9,850,000		
(有)中江組	失格	入札心得第3条第3号による	
(株)フクタニ	9,800,000	落札	
(有)藤原工務店	9,880,000		
(株)MASUDA	10,089,000		
(有)松井組	10,089,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市大谷茶屋883-96
		氏名・名称	(株)フクタニ 代表取締役 音田雅夫
	請負金額		10,584,000 円 (税込み)
	工期		平成29年8月18日 ~ 平成30年1月26日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	11,442,600 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	市道中江穴窪線において、No. 0+30~No. 0+60地点で、道路片側(W=2.5m)の舗装打替えを行う復旧予定だったが、現地測量の結果により道路全面(W=5.0m)の打替えの必要が生じたため、上記の30m区間を道路全面の舗装打替えに変更したため(表層工107㎡→182㎡ 75㎡増)、増額変更するもの。