

入札・契約の内容

	所 属	総務部財政課
	入札・契約番号	18
工事の名称	市営新町定期駐車場塗装改修工事	
工事の場所	倉吉市 新町3丁目	
工事の概要	塗装一般工事	
工期	平成30年10月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	14,713,920円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年6月25日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)浦川塗装店	12,940,000		
エスエー塗装工業(株)	13,140,000		
上口工業	12,970,000		
(有)山陰塗研工業所	13,000,000		
(有)三洋塗装工業	12,950,000		
(有)中江組	辞退		
(有)中野塗装工業	12,600,000		
(有)牧田一徳塗装店	辞退		
(有)牧田塗装店	12,950,000		
(有)牧田ペイント	13,350,000		
(有)森本塗装店	13,200,000		
(株)吉田塗装店	13,000,000		
(有)若建設工業	12,262,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上福田820番地
		氏名・名称	(有)若建設工業
	請負金額		13,242,960 円 (税込み)
	工期		平成30年6月19日 ~ 平成30年10月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	13,328,280 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	現在点灯させていない電灯の撤去を追加したため。