

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	119
工事の名称	平成29年度 鳥取県中部地震舗装復旧工事（8工区）	
工事の場所	倉吉市 市内全域	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	平成30年3月9日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,185,400円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年11月6日（月） 午前 9時05分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	8,498,000		
打吹建設（株）	8,505,000		
（有）河野建設	8,500,000		
（株）重道組	8,500,000		
（有）長石建設	8,505,000		
福井土建（株）	8,480,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市西倉吉町17
		氏名・名称	福井土建（株） 代表取締役 福井重秋
	請負金額	9,158,400 円 （税込み）	
	工期	平成29年11月7日 ～ 平成30年3月9日	

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	8,771,760 円 （税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	着工前測量をしたところ、舗装復旧の擦り付け範囲が当初設計よりも狭くできることを確認したため、減額変更する。（A=1,014㎡ → A=941㎡）