

入札・契約の内容

| | | |
|-----------|-------------------------|--------|
| | 所 属 | 建設部建設課 |
| | 入札・契約番号 | 1 |
| 工事の名称 | 平成31年度 市道東巖城町4号線外舗装修繕工事 | |
| 工事の場所 | 倉吉市 東巖城町外 | |
| 工事の概要 | アスファルト工事 | |
| 工期 | 令和元年9月13日 | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | |
| 予定価格 | 6,378,480円(税込み) | |
| 指名業者の選定理由 | 倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。 | |

| | | | |
|---|-----------------------|----|--|
| 入札日時 | 平成31年4月22日(月) 午前9時00分 | | |
| 入札者(商号・名称) | 第1回入札金額(円) | 備考 | |
| (株)井中組 | 5,880,000 | | |
| 打吹建設(株) | 5,906,000 | | |
| (有)河野建設 | 5,906,000 | | |
| (株)重道組 | 5,900,000 | | |
| (有)長石建設 | 5,900,000 | | |
| 福井土建(株) | 5,850,000 | 落札 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。 | | | |

| | | | |
|--------|------|-------|------------------------|
| 当初契約内容 | 相手方 | 住 所 | 鳥取県倉吉市西倉吉町17 |
| | | 氏名・名称 | 福井土建(株) 代表取締役 福井重秋 |
| | 請負金額 | | 6,318,000 円 (税込み) |
| | 工期 | | 平成31年4月23日 ~ 令和元年9月13日 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| 変更契約内容(第1回) | 変更請負金額 | 6,494,040 円 (税込み) |
| | 変更工期 | 変更なし |
| | 変更理由 | 1. 市道国分寺桜線について、舗装の摩り付け処理のため施工面積を増加し、これに伴い中央線の復旧も必要になったことによる増額。 2. その他の数量の異同は、現地再調査の結果による。 |