

入札・契約の内容

| | | 所 属 | 倉吉市水道局業務課 |
|---|----------------------|--|--------------------------|
| | | 業務番号 | 水-1 |
| 業務の名称 | 倉吉市水道局庁舎等基本設計業務 | | |
| 履行場所 | 倉吉市八屋 | | |
| 業務の概要 | 建築関係建設コンサルタント業務 | | |
| 履行期間 | 平成28年9月30日まで | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 予定価格 | 11,716,920円(税込み) | | |
| 指名業者の選定理由 | 倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。 | | |
| 入札日時 | 平成28年5月6日(金) 午前9時10分 | | |
| 入札者(商号・名称) | 第1回入札金額(円) | 備考 | |
| (有)アーク設計工房 | 10,530,000 | | |
| (有)井手添建築設計事務所 | 10,750,000 | | |
| (有)エイディエム設計研究室 | 10,500,000 | | |
| (株)尾崎設計事務所 | 10,640,000 | | |
| (有)匠建築設計事務所 | 10,600,000 | | |
| (有)堂計画室 | 10,700,000 | | |
| (有)フジイ総合設計事務所 | 10,400,000 | 落札 | |
| (有)ミュー設計工房 | 10,700,000 | | |
| (有)安本設計事務所 | 10,480,000 | | |
| 上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。 | | | |
| 当初 契約 内容 | 相手方 | 住 所 | 倉吉市東巖城町143番地 |
| | | 氏名・名称 | (有)フジイ総合設計事務所 代表取締役 藤井泰徳 |
| | | 契約金額 | 11,232,000円(税込み) |
| | | 履行期間 | 平成28年5月10日～平成28年9月30日 |
| 変更 契約 内容 (第一回) | 変更契約金額 | 変更なし | |
| | 変更履行期間 | 平成28年5月10日～平成28年10月20日 | |
| | 変更理由 | 1. 履行期間の延長について 平面計画に係る協議に不測の日数を要したため、設計に必要な期間を延長する。 | |