

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	70
工事の名称	令和元年度 市道上井4号線側溝改良工事	
工事の場所	倉吉市 上井町2丁目	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,416,000円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年9月30日 午前9時25分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
石亀芳樹園	8,480,000	落札	
岩本建設(有)	8,550,000		
奥田建設(有)	8,560,000		
(有)河崎組	8,550,000		
(有)河野建設	8,560,000		
(有)河本建設	8,560,000		
(有)北窓組	辞退		
(有)長石建設	8,560,000		
(有)中江組	8,550,000		
株MASUDA	8,560,000		
(有)松井組	8,560,000		
株吉村興産	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市上福田579番地2
		氏名・名称	石亀芳樹園 代表者 石亀晶子
	請負金額	9,328,000円(税込み)	
	工期	令和元年10月2日～令和2年2月28日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	9,853,800円(税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 既設水路の取壊しを見込んでいたが、当初想定していたものより大きく、数量が増えたことによる増工。 2. 作業時に近接するブロック塀の老朽化が確認され倒壊する恐れがあり、安全確保のため作業前に新規に撤去することによる増工。