

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	業務番号	46
業務の名称	令和元年度 市道和田東町井手畑線道路改良測量設計用地調査業務（小田工区）	
履行場所	倉吉市 小田外	
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務	
履行期間	令和2年3月27日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	13,082,300円（税込み）	
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年10月7日 午前9時55分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
鵬技術コンサルタント(株)	11,250,000	落札	
(有)サン技術コンサルタント	11,520,000		
(株)ジーアイシー	11,400,000		
椿コンサルタント(株)	11,600,000		
(株)どうそう企画	11,420,000		
西谷技術コンサルタント(株)	11,400,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市福庭町二丁目160番地
		氏名・名称	鵬技術コンサルタント(株) 代表取締役社長 岩山竜也
	契約金額	12,375,000 円（税込み）	
	履行期間	令和元年10月8日～令和2年3月27日	

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	12,588,400 円（税込み）
	変更履行期間	変更なし
	変更理由	1. 設計に伴い、現地で測量範囲を精査し協議した結果、買収範囲が確定し、数量が減少した。 2. 地盤改良に使用する固化材の種類と添加量を決定の際、土質の室内配合試験を実施する必要があるため、現地試料採取と試験を追加した。 3. その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 上記の理由により、増額変更するもの。