

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	52
工事の名称	令和2年度 市道石塚鴨河内線通学路安全対策工事	
工事の場所	倉吉市 福山	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和3年1月29日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	2,831,400円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年9月14日(月) 午前10時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)あきやま総業	2,500,000		
大島土建工業(資)	2,574,000		
(同)小原組	辞退		
KISHIDA総業(株)	2,400,000		
(有)さわにし	辞退		
(株)新喜建工	辞退		
大輝建設(有)	2,380,000	落札	
中央(株)	辞退		
ハレル(株)	辞退		
(有)増井建設	2,570,000		
(有)松山組	失格	入札心得第3条第3号による	
吉村産業(株)	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市穴窪247-3
		氏名・名称	大輝建設(有) 代表取締役 大嶋幸晴
	請負金額		2,618,000円(税込み)
	工期		令和2年9月17日～令和3年1月29日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	2,450,800円(税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 施工に際して受注業者と現地で確認を行った結果、舗装及び路肩コンクリートについて施工範囲を縮小できる区間(碑石部分)があり、設計数量と差異が生じたため、減額となるもの。 2. その他の数量の異同は、現地再調査の結果による。 上記の理由により、減額変更するもの。