

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局生涯学習課
	入札・契約番号	1
工事の名称	倉吉市営陸上競技場災害復旧工事 1 工区 (28災第1号)	
工事の場所	倉吉市 葵町	
工事の概要	ほ装一般工事	
工期	平成29年9月30日まで	
契約の方法	公募型指名競争入札 (低入札価格調査適用工事)	
予定価格	190,314,360円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年4月13日(木) 午前 9時00分		
入札者 (商号・名称)	第 1 回入札金額 (円)	備考	
奥アンツーカ・打吹建設 特定建設工事共同企業体	145,500,000		調査基準価格未満
(株)スポーツテクノ和広・(株) 重道組 特定建設工事共同企業体	145,450,000	落札	調査基準価格未満
東亜道路工業(株)・(有)河野建設 特定建設工事共同企業体	156,910,000		
日本フィールドシステム (株)・福井土建(株) 特定建設工事共同企業体	156,910,000		
長谷川・井中組 特定建設工事共同企業体	145,450,000		調査基準価格未満
美津濃・長石 特定建設工事共同企業体	121,414,000	失格	失格基準価格未満
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市秋喜183-1	
		氏名・名称	(株)スポーツテクノ和広・(株)重道組特定建設工事共同企業体 代表者 (株)スポーツテクノ和広中国支店 支店長 野村健一	
	請負金額		157,086,000 円 (税込み)	
	工期		～ 平成29年9月30日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	159,528,960 円 (税込み)
	変更工期	平成29年4月28日 ～ 平成29年9月30日
	変更理由	1. 現場調査の結果、Aゾーンにおいて当初設計範囲外に沈下している箇所があったため、復旧範囲を増加したことによる増額変更 2. ウレタン処分費を搬出実績により変更したことによる増額変更