

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	簡-01
工事の名称	関金宿配水管布設工事		
工事の場所	倉吉市関金町関金宿		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成30年9月14日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	2,667,600円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成30年7月13日(金) 午前9時20分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
倉吉管機工業(株)	2,470,000		
(有)ソケット	辞 退		
タカハシ管工(株)	2,450,000		
(有)高橋設備工業所	2,470,000		
ベクトサービス(有)	2,425,000	落 札	
(有)ユア-設備計画	2,430,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市河北町57番地
		氏名・名称	ベクトサービス(有) 代表取締役 鈴木英一
		請負金額	2,619,000円(税込み)
		工期	平成30年7月18日～平成30年9月14日
変更契約内容(第一回)	変更請負金額	2,883,600円(税込み)	
	変更工期	平成30年7月18日～平成30年9月14日	
	変更理由	1. 試掘調査した結果、既設管接続位置を変更し、施工延長が当初より延びたことによる増額変更。 GX形ダクタイトイル鋳鉄管φ100 (当初) L=47.0m → (変更) L=50.0m 2. 試掘調査した結果、想定していない給水管が施工区間内に出たことから、給水管切替工を増やしたことによる増額変更。 (当初) 4箇所 → (変更) 5箇所	