

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	120
工事の名称	平成29年度上灘枝線舗装復旧工事	
工事の場所	倉吉市 三明寺東外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	平成30年3月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	6,869,880円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年11月13日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	6,330,000		
打吹建設(株)	6,360,000		
(有)河野建設	6,360,000		
(株)重道組	6,300,000	落札	
(有)長石建設	6,360,000		
福井土建(株)	6,361,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容		住 所	倉吉市秋喜183-1
	相手方	氏名・名称	(株)重道組 代表取締役 重道利恵子
		請負金額	6,804,000 円 (税込み)
		工期	平成29年11月14日 ~ 平成30年3月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	6,829,920 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	[三明寺東工区] 舗装復旧面積を清算したことによる減額。 (当初) 1,064㎡ → (変更) 1,026㎡ [東巖城町工区] 舗装復旧面積を清算したことによる増額。 (当初) 112㎡ → (変更) 121㎡