

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	72
工事の名称	令和元年度 市道伊木9号線道路改良工事	
工事の場所	倉吉市 伊木	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年3月27日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	23,282,600円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年10月7日 午前9時35分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
(株)井中組	21,080,000		
打吹建設(株)	辞退		
(株)クラエー	21,166,000		
(株)重道組	20,800,000	落札	
福井土建(株)	21,100,000		
(有)若建設工業	21,100,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市秋喜183-1
		氏名・名称	(株)重道組 代表取締役 重道利恵子
	請負金額	22,880,000 円 (税込み)	
	工期	令和元年10月9日 ~ 令和2年3月27日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	23,849,100 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 既設舗装厚が当初見込んでいた厚さより大きいことから舗装殻の運搬量及び処分量が増加した。</p> <p>2. 当初、歩道の舗装復旧幅を床掘範囲で見込んでいたが、現地確認後、損傷部が点在していたため舗装打ち換え幅を変更したことにより舗装面積が増えた。</p> <p>3. 現道すり付け部で安全対策の必要が生じたため防護柵を設置した。</p> <p>4. その他数量の異同は、現地再調査の結果による。上記の理由により増額変更するもの。</p>