

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	73
工事の名称	令和元年度 市道住吉町円谷町線道路側溝改良工事	
工事の場所	倉吉市 駄経寺町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	11,089,100円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年10月7日 午前9時45分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
石亀芳樹園	10,081,000		
岩本建設(有)	9,980,000	落札	
(有)河崎組	10,080,000		
(有)河野建設	10,080,000		
(有)河本建設	10,081,000		
(有)北窓組	辞退		
(有)長石建設	10,080,000		
(有)中江組	10,075,000		
(株)MASUDA	10,081,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市横田416-8
		氏名・名称	岩本建設(有) 代表取締役 岩本貴弘
		請負金額	10,978,000 円 (税込み)
		工期	令和元年10月9日 ~ 令和2年2月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	11,213,400 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 現地調査の結果、宅内から出ている排水管が当初見込んでいた数量よりも多く、接続処理費が増大したことにより増額となるもの。 2. その他の数量の異同は、現地再調査の結果による。