

入札・契約の内容

| | | |
|-------|-------------------------------|--------|
| | 所 属 | 建設部建設課 |
| | 業務番号 | 50 |
| 業務の名称 | 平成29年度 市道みどり町13号線法面対策測量設計調査業務 | |
| 履行場所 | 倉吉市 みどり町 | |
| 業務の概要 | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| 履行期間 | 平成30年3月23日まで | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | |
| 予定価格 | 7,355,880円（税込み） | |
| 選定理由 | 倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。 | |

| | | | |
|---|-------------------------|----|--|
| 入札日時 | 平成29年10月10日(火) 午前 9時55分 | | |
| 入札者（商号・名称） | 第1回入札金額（円） | 備考 | |
| アサヒコンサルタント(株)倉吉支社 | 6,650,000 | | |
| (株)ウエスコ倉吉事務所 | 6,450,000 | 落札 | |
| 鵬技術コンサルタント(株) | 6,500,000 | | |
| サンイン技術コンサルタント(株)倉吉営業所 | 6,570,000 | | |
| (株)ジーアイシー | 6,670,000 | | |
| 西谷技術コンサルタント(株) | 6,500,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。 | | | |

| | | | |
|--------|------|-------|--------------------------|
| 当初契約内容 | 相手方 | 住 所 | 倉吉市海田西町2-65 |
| | | 氏名・名称 | (株)ウエスコ倉吉事務所 所長 清水幸人 |
| | 契約金額 | | 6,966,000 円（税込み） |
| | 履行期間 | | 平成29年10月11日 ～ 平成30年3月23日 |

| | | |
|-------------|--------|---|
| 変更契約内容(第1回) | 変更契約金額 | 6,474,600 円（税込み） |
| | 変更履行期間 | 変更なし |
| | 変更理由 | 排水構造物工について、事前調査の結果、法面復旧箇所が減により、測量延長が減となった。また、ボーリングの結果、掘削深の減による減額。 |