

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	簡-03
工事の名称	笹ヶ平配水池フェンス設置工事		
工事の場所	倉吉市関金町笹ヶ平		
工事の概要	造園工事		
工期	平成28年8月19日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	1,591,920円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時		平成28年5月26日(木)	午前9時00分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
石亀芳樹園	1,474,000		
(株)井中組	1,450,000	落札	
(有)大田金松園	1,474,000		
奥田建設(有)	1,470,000		
(有)辰巳園	1,470,000		
(有)森下グリーン	1,470,000		
(有)若建設工業	1,460,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市旭田町34番地2
		氏名・名称	(株)井中組 代表取締役 井中紳二
	請負金額	1,566,000円(税込み)	
	工期	平成28年5月31日～平成28年8月19日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	1,593,000円(税込み)	
	変更工期	平成28年5月31日～平成28年8月19日	
	変更理由	1. 当初設計においてフェンス延長を34.3mとしていたが、発注後に現地で基礎の割り付けを行ったところ、排水用に設置してある柵にフェンスが被り、柵蓋の開閉に支障となることが判明したため、支障とならないよう調整に必要なフェンスを0.5m増やしたことによる増額を計上するものです。	