

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	16
工事の名称	平成30年度 市道大原山根線外舗装修繕工事	
工事の場所	倉吉市 八屋外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	平成30年10月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	7,602,120円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年6月18日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	6,980,000		
打吹建設(株)	7,000,000		
(有)河野建設	7,039,000		
(株)重道組	6,900,000	落札	
(有)長石建設	6,990,000		
福井土建(株)	7,030,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市秋喜183-1
		氏名・名称	(株)重道組 代表取締役 重道利恵子
	請負金額		7,452,000 円 (税込み)
	工期		平成30年6月19日 ~ 平成30年10月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	8,421,840 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1)各施工箇所において着工前測定の結果、舗装修繕が必要と認められる範囲を確認し、施工面積が増となったことによる増額。 2)和田東町井手畑線において着工前測定の結果、施工規模が大きく増加すると見込められ、不施工にしたため。