

入札・契約の内容

| | | |
|-----------|----------------------|--------|
| | 所 属 | 建設部建設課 |
| | 入札・契約番号 | 60 |
| 工事の名称 | 令和元年度 市道山根9号線外側溝改良工事 | |
| 工事の場所 | 倉吉市 山根外 | |
| 工事の概要 | 土木一般工事 | |
| 工期 | 令和2年3月25日まで | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | |
| 予定価格 | 8,374,300円（税込み） | |
| 指名業者の選定理由 | 倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。 | |

| | | | |
|---|-------------------|----|--|
| 入札日時 | 令和元年9月24日 午前9時15分 | | |
| 入札者（商号・名称） | 第1回入札金額（円） | 備考 | |
| 石亀芳樹園 | 7,613,000 | | |
| (有)河野建設 | 7,580,000 | | |
| (有)北窓組 | 辞退 | | |
| 水谷工業(有) | 辞退 | | |
| (有)長石建設 | 7,613,000 | | |
| (株)MASUDA | 7,613,000 | | |
| (有)松井組 | 7,480,000 | 落札 | |
| (株)吉村興産 | 7,613,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。 | | | |

| | | | |
|--------|------|-------|---------------------|
| 当初契約内容 | 相手方 | 住 所 | 鳥取県倉吉市寺谷364番地の1 |
| | | 氏名・名称 | (有)松井組 代表取締役 松井三郎 |
| | 請負金額 | | 8,228,000 円（税込み） |
| | 工期 | | 令和元年9月27日～令和2年3月25日 |

| | | |
|-------------|--------|---|
| 変更契約内容(第1回) | 変更請負金額 | 8,604,200 円（税込み） |
| | 変更工期 | 変更なし |
| | 変更理由 | 1. 交通安全上の対策が必要となったために転落防止柵・車線分離標を追加したことによる増額。 2. その他の数量の異同は、現地再調査の結果による。 |