

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	105
工事の名称	平成29年度 市道余戸谷町9号線進入路整備工事	
工事の場所	倉吉市 鍛冶町1丁目	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月20日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	4,079,160円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年10月10日(火) 午前 9時30分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)あきやま総業	3,500,000	落札	
大島土建工業(資)	3,830,000		
(株)新喜建工	辞退		
(株)セーフティ	辞退		
大輝建設(有)	3,777,000		
(有)増井建設	3,777,000		
(有)松山組	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市富海877番地
		氏名・名称	(有)あきやま総業 代表取締役 秋山幸夫
	請負金額		3,780,000 円 (税込み)
	工期		平成29年10月14日 ~ 平成30年3月20日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	3,651,480 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道舗装(インターロッキングブロック)撤去の際に、撤去材料を確認したところ損傷がなかったため、再利用したことにより、舗装材料が減となった。 ・切下げを予定していた横断暗渠の埋設深さが、計画に支障がない位置に埋設されていたため、この部分の切下げを止めたことにより、施工延長(L=2.5m)が減となった。 上記の理由による減額変更