

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	105
工事の名称	汗干川外災害復旧工事 (30災第566号・616号)	
工事の場所	倉吉市 大河内外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年8月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	14,079,960円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月12日(火)	午後1時40分	
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
石亀芳樹園	辞退		
岩本建設(有)	13,000,000		
(株)小鴨	12,800,000	落札	
(有)河野建設	無効	入札心得第7条第6号による	
大和設備倉吉(株)	13,037,000		
(有)中江組	13,000,000		
(有)藤原工務店	13,000,000		
(有)松井組	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市中河原532-1
		氏名・名称	(株)小鴨 代表取締役 菅埜元晴
	請負金額	13,824,000 円 (税込み)	
	工期	平成31年2月16日 ~ 令和元年8月30日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	13,022,640 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1 汗干川(566号)において、着工前測定の結果すりつけ工(石積)の範囲に差異があったため。(36㎡→18㎡) 2 市道行司ヶ平線(616号)において、補強土に使用する購入土の適正を判断するために土質試験を新規に実施した。