

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	9
工事の名称	市道殿垣内線外道路災害復旧工事（30災）	
工事の場所	倉吉市 関金町堀外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年9月24日	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	8,674,560円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年5月13日 午前9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)アオキ建設	8,032,000		
(有)河野建設	8,020,000	落札	
(有)河本建設	辞退		
水谷工業(有)	8,032,000		
中海工業(株)	辞退		
東亜土木(有)	辞退		
(有)中江組	8,032,000		
(株)吉村興産	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	(有)河野建設 代表取締役 河野達也
	請負金額		8,661,600 円（税込み）
	工期		令和元年5月18日 ～ 令和元年9月24日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	8,748,000 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 市道大鳥居安歩線(156)について、掘削中に湧水が発生し、フトンカゴの施工を行うために仮設が必要となったための増額。 2. その他の数量の異同は、現地再調査の結果による。