

入札・契約の内容

	所 属	上下水道局工務課
	業務番号	62
業務の名称	東巖城駄経寺1号橋外水管橋架替測量設計業務	
履行場所	倉吉市 東巖城町外	
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務	
履行期間	令和3年3月19日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	4,961,000円 (税込み)	
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年11月9日(月) 午前9時20分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
アサヒコンサルタント(株)倉吉支社	4,380,000		
(株)荒谷建設コンサルタント 倉吉事務所	4,350,000		
(株)ウエスコ倉吉事務所	4,320,000		
鵬技術コンサルタント(株)	4,250,000	落札	
復建調査設計(株)倉吉事務所	4,450,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市福庭町二丁目160番地
		氏名・名称	鵬技術コンサルタント(株) 代表取締役社長 岩山竜也
	契約金額		4,675,000 円 (税込み)
	履行期間		令和2年10月10日 ~ 令和3年3月19日

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	4,799,300 円 (税込み)
	変更履行期間	変更なし
	変更理由	1. 配管設計延長の延伸 水管橋の設計にあたり、河川管理者(鳥取県)との協議により「駄経寺町2丁目米田1号橋」における既設管接続箇所を変更するため、設計延長を変更する。