

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	93
工事の名称	平成29年度 市道大正町2丁目旭田町線外側溝改良工事	
工事の場所	倉吉市 旭田町外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	7,796,520円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年9月19日(火) 午前 9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
倉吉環境事業(有)	7,270,000		
寿土木(株)	7,170,000	落札	
中海工業(株)	7,200,000		
東伯建設(株)	7,190,000		
(有)長谷川商店	7,210,000		
早田設備(株)	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市駄経寺町60番地1
		氏名・名称	寿土木(株) 代表取締役 小木高寿
	請負金額		7,743,600 円 (税込み)
	工期		平成29年9月20日 ~ 平成30年2月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	7,584,840 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	市道大正町2丁目旭田町線についてA工区・C工区の現場打ち床版工(W400用)の一部を地元協議した結果、現場打ち床版工からコンクリート蓋版工(L=15.5m)に変更したことにより減額変更する。