

## 入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	簡-08
工事の名称	関金町今西消火栓撤去設置工事		
工事の場所	倉吉市関金町今西		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成29年1月31日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	874,800円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成28年10月24日(月)		午前9時20分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
倉吉管機工業(株)	810,000		
(有)ソケット	810,000		
(有)高橋設備工業所	790,000	落札	
ベクトサービス(有)	804,000		
(有)ユアー設備計画	失格	入札心得第3条第3項による	
タカハシ管工(株)	800,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市八屋209-2
		氏名・名称	(有)高橋設備工業所 代表取締役 高橋道夫
	請負金額	853,200円(税込み)	
	工期	平成28年11月1日～平成29年1月31日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	778,680円(税込み)	
	変更工期	平成28年11月1日～平成29年1月31日	
	変更理由	1. 土被りh=1,200を想定して設計を行ったが、土被りがh=760と浅かったため、使用材料の変更を行ったことによる減額。	