

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	104
工事の名称	平成29年度 上灘枝線工事第2工区	
工事の場所	倉吉市 三明寺東	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月27日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	18,173,160円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年10月10日(火) 午前 9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
石亀芳樹園	16,827,000		
水谷工業(有)	16,770,000		
(有)辰巳園	16,800,000		
(有)中江組	16,600,000	落札	
(有)藤原工務店	16,700,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上米積1129-1
		氏名・名称	(有)中江組 代表取締役 中江亜紀子
	請負金額		17,928,000 円 (税込み)
	工期		平成29年10月12日 ~ 平成30年3月27日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	18,917,280 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>当初、残土仮置場(土質改良)を想定していた箇所が他工事との調整により、変更が必要となったため、箇所の変更により、運搬距離が増えたことによる増額。</p> <p style="text-align: center;">(当初) 6.3km → (変更) 17.3km</p>