

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	12
工事の名称	平成30年災 林道円谷広瀬線災害復旧工事（台風24号）	
工事の場所	倉吉市 耳地内外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年1月10日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	19,470,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年6月10日 午前9時10分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)アオキ建設	17,700,000		
奥田建設(有)	17,600,000		
(有)河崎組	18,000,000		
(有)河野建設	17,700,000		
(有)河本建設	17,720,000		
水谷工業(有)	17,700,000		
中海工業(株)	17,700,000		
東亜土木(有)	17,700,000		
(有)中江組	17,700,000		
(株)吉村興産	17,400,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市巖城690番地1
		氏名・名称	(株)吉村興産 代表取締役 吉村年明
	請負金額	19,140,000 円（税込み）	
	工期	令和元年6月14日 ～ 令和2年1月10日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	18,488,800 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	2号箇所(台風24号)において、当初設計では、法面保護工を客土吹付(t=2cm)としていたが、同機能以上となる植生マットに変更したことによる減額変更をするもの。