

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	102
工事の名称	令和元年度 市道国分寺桜線外舗装修繕工事	
工事の場所	倉吉市 上福田外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	令和2年3月24日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	13,306,700円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年12月23日 午前9時05分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
(株)井中組	12,070,000		
打吹建設(株)	辞退		
(有)河野建設	12,095,000		
(株)重道組	12,090,000		
(有)長石建設	12,090,000		
福井土建(株)	12,000,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市西倉吉町17
		氏名・名称	福井土建(株) 代表取締役 福井重秋
	請負金額	13,200,000 円 (税込み)	
	工期	令和元年12月24日 ~ 令和2年3月24日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	15,001,800 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 舗装工について、舗装の亀甲割れ等が確認されたため市道下米積大沢線の施工を追加したことによる増額。 2. その他の数量の異同は、現地再調査の結果による。