

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	95
工事の名称	平成28年度 落石警戒標識設置工事	
工事の場所	倉吉市 上大立外	
工事の概要	交通安全施設工事	
工期	平成29年3月25日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	3,846,960円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年12月13日(火) 午後 1時20分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
岩本建設(有)	3,095,000		
打吹建設(株)	辞退		
(株)小鴨	辞退		
奥田建設(有)	辞退		
(有)河野建設	失格	入札心得第3条第3号による	
(有)河本建設	辞退		
(株)セーフティ	3,095,000	落札(抽選)	
大輝建設(有)	失格	入札心得第3条第3号による	
福井土建(株)	3,096,000		
(株)吉村興産	3,095,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市河北町82番地1
		氏名・名称	(株)セーフティ 代表取締役 岡田弘
	請負金額		3,342,600 円 (税込み)
	工期		平成28年12月15日 ~ 平成29年3月25日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	3,177,360 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	地元自治公民館との協議により、2箇所を設置不要と判断されたことによる減額。